

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
nr **2021/07/05/DGI** z dnia: 30.07.2021r.

Prace projektowe budowy linii kablowej WN relacji pomiędzy mostkami 110 kV transformatorów T-1 i T-2 zabudowanych w GPZ Siechnice na działce nr 552/36 a słup nr 1 WN zabudowany na działce nr 540/11 w miejscowości Siechnice.

ODPOWIEDZI

Pytanie 1

Czy zakres prac projektanta obejmuje pozyskanie tytułów prawnych do nieruchomości na trasie projektowanej linii kablowej?

Odpowiedź 1

Tak, należy pozyskać zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz uzgodnić trasę linii kablowej.

Pytanie 2

Czy dla projektowanej linii kablowej należy uzyskać służebność przesyłu lub inny tytuł prawny odpowiadający służebności przesyłu?

Odpowiedź 2

Nie, ustanowienie służebności przesyłu będzie realizowane w zakresie ESV.

Pytanie 3

Czy Zamawiający pokrywa koszty pozyskania tytułów prawnych w tym np. operat szacunkowy, wynagrodzenie na rzecz właściciela nieruchomości, czy koszty te należy wliczyć do oferty?

Odpowiedź 3

Tak Zamawiający pokrywa koszty pozyskania tytułów prawnych, z tym, że koszty te muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. Koszty administracyjne projektu pokrywa Wykonawca.

Pytanie 4

Proszę o przesłanie schematu stacji 110/SN wraz ze wskazaniem miejsca przyłączenia projektowanej linii kablowej

Odpowiedź 4

Schemat ze wskazanym miejscem przyłączenia przedstawiono w Załączniku nr 1.

Pytanie 5

Proszę o informację, czy w zakres zamówienia oprócz linii kablowej wchodzi prace adaptacyjne w stacji GPZ Siechnice lub innych stacjach związane z przyłączeniem do mostków transformatorów 110kV, jeżeli tak to proszę o wskazanie tego zakresu.

Odpowiedź 5

Zakres dotyczy tylko i wyłącznie projektu budowy linii kablowej.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dysponuje kompletną dokumentacją techniczną słupa kablowego WN 2x110kV, jeżeli tak to proszę o jej udostępnienie.

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dysponuje DTR. Typ zamontowanego urządzenia to OS24 ON120+5. W załącznikach nr 2 i 3 przedstawiono rzuty słupa.

Pozostałe zapisy SIWZ 2021/07/05/DGI nie ulegają zmianie.

Kierownik
Działu Inwestycji i Przyłączeń
Bernadetta Wanat-Zielinska
Bernadetta Wanat-Zielinska