
Informacja Zamawiającego z dnia 05.05.2025 Postępowanie SWZ/1/04/2025/DW/EW 
Poniżej Zamawiający zamieścił czwarty zestaw odpowiedzi na zadane w dniach 05-
06.05.2025 r., pytania Oferentów, dotyczące zamówienia pn. „Budowa jednostki 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji wraz z 
instalacją fotowoltaiczną przy ul. Metalowca 4, 39-460 Nowa Dęba”, zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia nr SWZ/1/04/2025/DW/EW z dnia 22 kwietnia 2025 r. 
 
 

1) Proszę o podanie tabeli regulacyjnej w zależności od temperatury zewnętrznej i 
potwierdzenie, że Zamawiający wymaga spełnienia danych dla wartości wody 
sieciowej 78C (minimalne wymagane 3K dla wymiennika separacyjnego). Według 
naszych doświadczeń takie wartości zdarzają się dla temperatury około -20C, która w 
ostatnich latach występuje maksymalnie przez kilka godzin w roku 

 
Zamawiający akceptuje zmianę temperatury nośnika ciepła ( woda sieciowa ) na zasilaniu. 
Skorygowana , wymagana wartość wynosi 70 st. Celsjusza.   
W związku z powyższym dotychczasowe brzmienie SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (ST)  z dnia 08.04.2025 r. w zakresie p 5. Minimalne wymagania dla Jednostki 
Kogeneracyjnej , punkt n) zastępuje się następującym brzmieniem :  
obliczeniowa temp. wody sieciowej na wyjściu +95 / +70 C° .  Pozostałe zapisy, w których 
wstępował zapis dotyczący temperatury nośnika ciepła ( woda sieciowa) +95 / +75 C° 
zastępuje się odpowiednio na +95 / +70 C° 
 
 

2) Czy Zamawiający udostępni oferentom, którzy złożyli oferty w postępowaniu protokół 
z otwarcia ofert. 

 
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia protokołu z otwarcia ofert.  Natomiast  zgodnie z 
zapisem p. XVIII SWZ  Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) 
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom  w kryterium oceny ofert; b) 
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  i prawne; 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
 

3) Zamawiający przewiduje 3 płatności (15%, 45% i 40%) – środkowa płatność jest za 
„montaż końcowy obiektu budynku technicznego” -> proszę o dokładne wyjaśnienie 
jakie czynności muszą zostać wykonane w celu otrzymania tej transzy wynagrodzenia 

 
Pod pojęciem „montaż końcowy obiektu budynku technicznego” Zamawiający rozumie 
wykonie wszelkich prac budowlano montażowych związanych z obiektem kubaturowym 
budynku technicznego, montaż urządzeń i instalacji technologicznych związanych z procesem 
kogeneracji z wyłączeniem agregatu kogeneracyjnego (silnik wraz z generatorem) oraz 
instalacji technologicznych w obrębie pomieszczenia 0/05 (Pom. Agreg. Kogeneracji) .  



 
 

4) W praktycznie żadnym przetargu, który odbył się w ostatnich 10 latach Zamawiający 
nie przewidywał 40% wynagrodzenia z tytułu odbioru końcowego. Proszę o 
zmniejszenie tej transzy do 10-15% i wprowadzenia dodatkowej płatności z tytułu 
zakończenie prac montażowych i zgłoszenie instalacji do rozruchu.  

 
Zamawiający nie uwzględnił wnioskowanych zmian dotyczących płatności.  
 
 

5) Kiedy najwcześniej można rozpocząć rozruchy (Zamawiający zapewni niezbędne 
media oraz wykona prace będące w jego zakresie). 

 
Zamawiający na własny koszt i własnym staniem wykona przyłącze do sieci 
elektroenergetycznej Sn, zadanie to zostanie wykonane w terminie 30 dni przed terminem 
zakończenia robót , jednak nie wcześniej niż 60 dni od daty udostępnienia pomieszczeń 
ruchu elektrycznego w projektowanym budynku technicznym. Przyłączenie do sieci gazowej i 
sieci ciepłowniczej jest w zakresie projektu i wykonania po stronie Wykonawcy. Termin 
realizacji i dostępności mediów (paliwo gazowe , nośnik ciepła ) jest zależny od 
harmonogramu robót przyjętego przez Wykonawcę .  
 
Proszę zwrócić uwagę, iż zgodnie z p. VII SWZ termin realizacji robót budowlanych 
stanowiących przedmiot zamówienia, wraz z podpisaniem przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę protokołu odbioru (bez uwag) oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji 
administracyjnych umożliwiających eksploatację przedmiotu umowy, upływa dnia 
31.08.2027 r. Jednocześnie intencją Zamawiającego jest dokonanie odbioru przedmiotu 
zamówienia nie wcześniej niż 18.08.2027.  
 

6) Na którym etapie Zamawiający zmodyfikuje umowę zgodnie z udzielanymi 
odpowiedziami (np. rozróżnienie moc elektryczna brutto na zaciskach generatora- 
zamiast obecnej netto). 

 
Wszelkie modyfikacje dotyczące wzoru umowy zostaną zrealizowane na etapie podpisywania 
Umowy z wybranym wykonawcą .  
 

7) W czyim zakresie jest komin i jakiej wielkości należy go przewidzieć 
 
Inwestycja jest realizowana w formule pod klucz wraz z projektem wykonawczym (z 
wyjątkiem zakresu przyłącza elektrycznego co zostało szczegółowo opisane w SWZ). 
Instalacja kominowa winna być zaprojektowana i wybudowana przez Wykonawcę .  
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